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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.02.00.
CVP - 45000000-7
Do projektu budowlanego - branz sanitarna, pt. 'Prace konserwatorskie, restauratorskie

oraz roboty budowlane przy Kosciele Parafialnym pw. Sw. Michata Archaniota w Soli”

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
= Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

— centralnego ogrzewania.

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST — 02.00.

1.3.1. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt OST—02.00, zawiera informacje oraz wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedg realizo-
wane wedtug opracowanych projektdow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w
ramach budowy Wewnetrznych Instalacje Sanitarne

Podziat na zadania i rodzaje robét:

1). Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu po-
przez roboty czeSciowe i koncowe:

— Instalacja centralnego ogrzewania,

Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

2. Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREéLA;JACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJII ROBOT:

1.4.1. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:

»  Projekt Techniczny - branz sanitarna.

= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatdw Stownika Zamdwien kody CPV nr 452; 453; 454:

1.1. SST 02.01. CPV 45331100-7 -Roboty montazowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu
u Zamawiajgcego.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg techniczng i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instruk-
Cjami zarzadzajacego realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej doku-
mentacji budowlanej [technicznej,



= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi,
ktore uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce normy panstwowe, in-
strukcje i przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.

= Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wpro-
wadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatéw
i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy
traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych uje-
te zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonaw-
czych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz in-
strukcjach szczegdtowych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosS¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz Polskimi Nor-
mami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4.5.  Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje
oraz zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych,
ktére bedg realizowane w ramach opracowanych projektdw budowlanych tej branzy.

1.4.6.  Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

= Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art.
31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389),
"w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu Zamawiajgcyskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno - uzytkowym”’.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072), "w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICIE I SKROTY.
1.5.1. Definicje:

» Dokumentacja projektowa zamawiajgcego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkéw, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosz-
téw robdt budowlanych,

= Dokumentacja projektowa: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét bu-
dowlanych,

= Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych
W razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbiér dokumentéw okreslajgcych zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,

15.2.  Skroty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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= CPV — Wspdlny stownik zamdwien,

=  OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczego6towa specyfikacja techniczna,

= PN - Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

=  PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
=  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

= PZ] - Plan zapewnienia jakosci,

=  PZP — Prawo zamdwien publicznych,

=  SWU - Szczegdlne warunki umowy,

=  WWER - Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych,

=  COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

2.1. Ogodlne zasady wykonania robot:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jakos¢ wykona-
nia oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatdw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

* Przekazanie planu budowy dokonuje Zamawiajgcy wraz z dokumentacjg projektowg i wszyst-
kimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
2.09.2004 r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1). Projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie po-
trzeby uzupetniony szczegdétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajgcy okreslenie ro-
dzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

2). Przedmiar robét sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robdt wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi
udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

2). Dostawca wody i odbiorca $ciekdw — ZGK

3). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych prze-
pisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu
BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczefistwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za koncze-
nia i odbioru koricowego Robét.

2). Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowga i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.



3). Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktdéry powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

4). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice in-
formacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Ro-
bot.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoriczania Robdt, Wyko-
nawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddéw produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowac w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materia-
ty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. _zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycz-
nymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,

=  mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat spraw-
ny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegd6lng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikdw wykonujgcych prace
spawalnicze, opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.



2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszcze-
nia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywa-
nia tych materiatédw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Ro-
bot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokaliza-
cja.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogra-
mie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przeto-
Zenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robdt jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpra-
cowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgce-
go.

2.8.Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjne-
go. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzien-
niku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

» Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
=  Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot

=  Przebieg Robdt w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw branzo-
wych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.

= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu



= Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i konco-
wych odbioréw Robdt,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejno$¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi wigze
sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

=  Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekto-
wej,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania Robdt,

* Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

= Dane dotyczace jakosSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
= Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone In-
spektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Roboét obligujg Projektanta do zajecia stano-
wiska.

Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot opracowane sg
na biezaco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wy-
cenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robot demontazowych i rozbidrkowych potwierdzac u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

= protokoty przekazania Terenu Budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robdt,

= protokoty z narad i ustalen,

=  korespondencje na budowie.



2.9.Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast od-
tworzyc w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich doku-
mentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materiatdw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te
nalezy rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonaw-
czych ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawieraja-

cych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbior czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt w celu zachowania
ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robot budowlano —montazowych naleZy sprawdzi¢ ak-
tualnos¢ i waznosc: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzo-
wych. W przypadku koniecznosci dokonania zmian naleZy powiadomic nadzor autorski.

3.0.ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY.

3.1.Zamawiajacy (Zamawiajacy) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢
zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0.MATERIALY I URZADZENIA.
4.1.Wymagania dotyczace rodzajow materiatdw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2.Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce ate-
sty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urza-
dzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3.Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wiasnym zakre-
sie i na wiasng odpowiedzialnos$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodnic z inspektorem nadzoru.

5.0.SPRZET.

5.1.Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wyko-
nawcy.

5.2.Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki mate-
riatdw wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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5.3.Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakcepto-
wany przez Inspektora nadzoru.

5.4.W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploata-
cyjne.

5.5.Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechanicz-
ne stacjonarne i przenosne,

= Elektronarzedzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenos$ne drabiny skfadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
6.0.TRANSPORT.

6.1.Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byc
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robét montazo-
wych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy na-
lezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2.Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujgce
$rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,
= Samochdd skrzyniowy 5t,
= Samochdd samowytadowawczy 5t,

7.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Inspektora nadzoru.

7.2.Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czesc¢ ogolng opisujaca:

» organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)



* sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techno-
logicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ Srodkdw do magazynowania materiatéw, urzagdzen, aparatow itp.

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materia-
tow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz Robdt oraz
udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wy-
konawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig za-
pewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca do-
starczy Inspektorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatdéw i urzadzen w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan
Materiatdw i Robo6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, be-
dzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan do-
starczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na witasny koszt pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspek-
tor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub do-
datkowych badan, albo oprze sie wytgczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci mate-
riatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzy-
cia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami poda-
nymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym cza-
sie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadze-
nia zostang odrzucone.

8.0.0BMIARY ROBOT

8.1.0golne zasady Obmiaru Robdt - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umdw “obmiaro-
wych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacun-
kowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktury czesSciowe;j.

8.2.0bmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmie-
rzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar wykonanych Robot
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3.Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatow
Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

8.5.Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub korncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspekto-
rem.

9.0.0DBIORY ROBOT.
9.1.Rodzaje odbiorow Robét
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9.2.Przejecie odcinka lub czesci.

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu
do:

1). Kazdego fragmentu robdt w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny
czas wykonania;

2). Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajgcych z technologii wykonywania, ktéra albo
zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robdt;

3). Kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub prze-
kazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

4). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
9.3.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspek-
tor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfron-
tacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4.0dbior czesciowy Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot.

9.5.0dbior koncowy Robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora. Odbior koricowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentdw,

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, atestdw i certyfikatdw, wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzu-
petniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych w ro-
botach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korco-
wego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo eksploata-
cji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.
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9.6.Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét sg protokdty odbioru korico-
wego Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakry-
ciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zata-
czonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego

* uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.7.0dbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji admini-
stracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — cze$¢ II Instala-
Cje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 ro-
ku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,
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8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizaciji,

9). Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizaciji,

11). Ustawa z 10 kwiecienn 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektd-
rych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.01. - CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTAZOWE
BUDOWA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. CPV45331100-7.

1.0.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ SST 02.02.

1.1.Przedmiot szczegdotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.02. s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmuje caty niezbedny zakres dla wykona-
nia robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Ogrzewanie pomieszczen ogrzewaniem podtogowym o parametrach wody grzejnej 50/35°C,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa Specyfikacjq Techniczng SST —
02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbio-
rowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
wszystkich robdt w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw i urzgdzen oraz wykonawstwem robdt budowlano
— montazowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdt montazowych,
* wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w ujeciu
technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 02.02:

a) Instalacje co.:

Instalacje co, do rozdzielaczy prowadzi¢c w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach Sciennych.
Przewody prowadzi¢ w izolacji termiczne;j.

Po wykonaniu robdt montazowych wykonac prébe szczelnosci i zaizolowac. Nastepnie przed uru-
chomieniem wykonac prébe cieplng wraz z regulacjq iloSciowg i jakosciowa.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach ci$nieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementdw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢ do izolacji
rur i zakrycia bruzd,

=  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.0.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],
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= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatow i
urzagdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty tech-
niczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o
systemie oceny zgodnosci, .

= Uwaga; mozna stosowac materialy i urzadzenia zamienne, ale rwnowazne do pro-
jektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyska-
nia akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdow powodujace konieczno$¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac materiaty:
= zawory kulowe ze $rubunkiem dla Srednicy dla temperatury 90°C i ci$nienia PN10,

= pompy obiegowe,

= zawory tréjdrogowe,

= zawory rownowazace,

3.0.SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wyko-
nania roboét i obrobki materialow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miec¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.02 prac nalezy stosowac
n/w. sprzet:

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,
= Elektronarzedzia,

= Pompy ci$nieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenos$ne drabiny skfadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0.TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny byc
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demonta-
zowych i rozbidrkowych. W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do od-
powiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.02 prac
nalezy stosowac nastepujgce $rodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujgce
$rodki transportu:

=  Samochdd dostawczy 0,9,
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= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalni-
czych,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

5.2.Zakres robodt i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST —02.01, s3 wymagania dotyczace robdt mon-
tazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wod-
nego o parametrach 45/30°C zgodnie z projektem budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co.:

= Z rur polietylenowych warstwowych typu PE-RT/AL/PE-HD o potaczeniach zaciskowych,
» Izolacja cieplna do rur

= Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

= Napetnienie ztadu co. wodg, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach ci$nieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢ do zakrycia
bruzd lub zabetonowania posadzki,

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdIlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru Zamawiajgcyskiego, a przy zmianach materiatéow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt
pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i pole-
cen Inspektora Nadzoru. Badanie jakos$ci musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywdz materiatdw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

Préby szczelnosci ciSnieniowe na ci$nienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej, przedtozenie
wynikéw inspektorowi nadzoru,
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7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

7.2 Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tacznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i izolacjg
cieplng,

= 1kpl, zawory odcinajace, przelotowe, zaporowe z materiatami do pofaczen,

= 1mb, izolacja cieplna,

= 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

= 1kpl, préby ci$nieniowe i rozruch instalacji z regulacjg,

8.0.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1.Wymagania ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfika-
Cjg techniczna.

=  Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonaw-
ca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbioro-
wa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia
Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmia-
nami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

=  Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
[OST],

9.2. Ptatnosci,

* Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — wewnetrzna instalacja centralne-
go ogrzewania z kottownig po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych
oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robédt przez inspektora nadzoru, zgodnie z projek-
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tem budowlanym - wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST
02.02.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawieraja-
cego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,
»= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekto-
rych Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich
Norm dla budownictwa

10.1. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.2. Stosowac sie do norm:

= PN -82/ B —02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
= PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

= PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

= PN -91/ B —02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B —032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kuba-
turze do 600m”>.

= PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkdéw - Obliczenia zapotrzebo-
wania na energie do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budyn-
kéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na ci-
$nienie nominalne 1,6Mpa,

=  PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania,
=  PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego zastosowania,
= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

= PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejni-
kowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przylaczeniowe,

= PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
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PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,

PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i

urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody,

PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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