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Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000 Roboty budowlane - wymagania ogólne

________________________________________________________________________________

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru robót  są wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SST) opracowanymi dla różnych rodzajów

robót.

1.4. Podstawowe określenia

Ilekroć     w SST jest mowa o:

� Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

� Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

� Budowli  -  należy  przez  to  rozumieć każdy obiekt  budowlany  nie  będący budynkiem lub  obiektem małej

architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci

techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,

budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolnostojące  instalacje

przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle

sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych  (kotłów,  pieców

przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
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� Budowie  -  należy  przez  to  rozumieć wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

� Robotach budowlanych – należ przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu,

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

� Przebudowie  – należy  przez  to  rozumieć wykonywanie  robót  budowlanych,  w wyniku  których  następuje

zmiana  parametrów  użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź

liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie

niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

� Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych

polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

� Urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod śmietniki.

� Terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń,  w której prowadzone są roboty budowlane wraz z

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

� Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - należy rozumieć tytuł prawny wynikający z

prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

� Pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na  rozpoczęcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

� Dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć pozwolenie  na  budowę wraz  z  załączonym  projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów

metodą montażu - także dziennik montażu.

� Dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

� Właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

� Dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych  oraz zdarzeń i

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

� Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do

występowania  w jego imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową odpowiedzialność  za

prowadzoną budowę.

� Rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć akceptowaną przez  Inspektora  nadzoru  książkę

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie

wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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� Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub

inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania

niezbędnych badań  i  prób związanych z oceną jakości  stosowanych  wyrobów budowlanych oraz rodzajów

prowadzonych robót.

� Materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane,  jak  również różne

tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją projektową i  specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

� Odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć zgodność wykonanych  robót  z  dopuszczalnymi

tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji nie  zostały określone -  z przeciętnymi  tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

� Poleceniu Inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez

Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych

z prowadzeniem budowy.

� Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji

projektowej.

� Przedmiarze  robót  -  należy  przez  to  rozumieć zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według

technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych

jednostkach przedmiarowych.

� Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w terminie  określonym  w dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren budowy wraz  ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację i  współrzędne  punktów

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać opis,  część graficzną,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

� dostarczoną przez Zamawiającego,

� sporządzoną przez Wykonawcę.
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1.5.3. Zgodność     robót z dokumentacją     projektową     i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowią załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są obowiązujące  dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane na rysunku  wielkości  liczbowe wymiarów są

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości  docelowe,  od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą

być jednorodne  i  wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie  mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub

SST  i  mają wpływ na  niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione  innymi,  a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę

umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)     zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)     możliwością powstania pożaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na

terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i

pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych  na powierzchni  terenu i pod jego

poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane  przez jego działania  uszkodzenia

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie się     do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją

techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europejskiego  Obszaru Gospodarczego,  uznaną

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

• deklarację zgodności z uznanymi  regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

określonym przez Komisję Europejską,

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu

oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną,  bądź

uznano za "regionalny wyrób budowlany",

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać wymagania  jakościowe  określone  normami

zharmonizowanymi, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną przez  Wykonawcę wywiezione  z  terenu

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
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konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie  z zasadami określonymi  w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  przy

wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany

bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w

odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w SST,  a  także  w normach  i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót

zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek  opartych  na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane

do badań.

Inspektor  nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie Inspektora

nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą wątpliwości  co  do

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty

tych dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie

oceniać zgodność materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań dostarczonych  przez

Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój

koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją projektową i  SST. W

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez

Wykonawcę.

6.6. Europejskie certyfikaty, deklaracje i aprobaty techniczne

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. Posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.

2. Posiadają deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności z:

� normami zharmonizowanymi

� europejską aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej

lub Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać     w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� stan  pogody  i  temperaturę powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegającym  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i  wyjaśnienia  Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia

lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
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3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości

materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde

życzenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na

życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych  robót,  zgodnie z  dokumentacją projektową i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane  przez

Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  budowy  i  jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet  wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz  ęś  ciowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)

oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona  przez Wykonawcę

wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w

poszczególnych  elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje  czynności  i  ustali  nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartośś wykonywanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą,  tj.  dokumentację budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub  

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia  

jakości (PZJ).

6. Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  SST  i  programem  

zabezpieczenia jakości (PZJ).

7. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom  

urządzeń.

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w

okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
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9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Według umowy zawartej z wykonawcą.

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 443, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki  

tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  

(DzU z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 1

Grupa robót: 451 – Przygotowanie terenu pod budowę

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

________________________________________________________________________________

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  związanych  z  „pracami  konserwatorskimi,

restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Soli”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (SST)  jest  stosowana  jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na  celu prace

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Soli,

tzn.:

� Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydeł,

� Rozbiórka posadzki z kamienia naturalnego,

� Rozbiórka podkładu betonowego,

� Rozbiórka izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, itp.

1.4. Podstawowe określenia

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

SO Wymagania ogólne (kod 45000000).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO  Wymagania ogólne  (kod

45000000).

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów w SO Wymagania ogólne pkt. 2 (kod 45000000).
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2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz  kamienny,  betonowy  i  ceglany,  płyty  żelbetowe  prefabrykowane  w  blokach,  drewno,  bloczki

gazobetonowe, szkło, papa asfaltowa, przewody aluminiowe elektryczne, osprzęt elektryczny, przewody wod–kan oraz

centralnego ogrzewania, armatura i osprzęt.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).

Do wykonania robót związanych z rozbiórką budynku może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

� spycharki,

� ładowarki,

� żurawie samochodowe,

� samochody ciężarowe,

� zrywarki,

� młoty pneumatyczne,

� piły mechaniczne,

� koparki,

oraz narzędzia:

� łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000).

Samochód samowyładowczy. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.

Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  przewożone  środkami  transportu  powinny  być zabezpieczone  przed  ich

przemieszczaniem.

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być przystosowane  do  rodzaju  przewożonych  materiałów,

elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.

Materiały rozbiórkowe,  poza uznanymi  przez zamawiającego za nadające się do wykorzystania,  wykonawca

wywiezie i zagospodaruje na własny koszt. Przyjęto odległość odwiezienia do 1km. Większą odległość odwiezienia i

związany z tym koszt wykonawca skalkuluje wg własnego rozeznania i uwzględni w kosztach pośrednich.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000).

Trwale  i  w  bezpieczny  sposób  należy  odłączyć zasilanie  w  energię elektryczną przez  osobę posiadającą

odpowiednie uprawnienia.

Odłączyć zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie dokumentacji technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
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Zdemontować  wszystkie  instalacje  wod-kan.,  c.o.  oraz  część  instalacji  elektrycznej  przeznaczonych  do

wymiany.

Rozbiórka posadzki betonowej przy użyciu młotów pneumatycznych.

Teren  wokół  prowadzonych  rozbiórek  zabezpieczyć przed  osobami  postronnymi  poprzez  ogrodzenie  i

oznakowanie tablicami informacyjnymi o wykonywanych robotach.

Prace na wysokości prowadzić za pomocą rusztowań. Rusztowanie zabezpieczyć.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

o   stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

o   stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

o   stosować środki zabezpieczające pracowników,

o   zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Pracownicy muszą być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, taki jak: kaski, rękawice.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  rozbiórkowych  oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).

Jednostki obmiarowe zgodne z rodzajem rozbieranych (demontowanych) elementów budynku.

Podstawowe  Katalogi  Nakładów Rzeczowych  wykorzystywane  przy  przedmiarowaniu  robót  rozbiórkowych

posiadają oznaczenia:  KNR 4-01, KNR 4-02,  KNR 4-03, KNR 4-04. Wg nich przyjęto zasady przedmiarowania  i

jednostki obmiarowe.

Ilość robót  określa  się na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000).

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena wykonania robót obejmuje:

� Rozbiórkę oraz demontaż elementów budynku, wg. Dokumentacji projektowej,

� Segregacja materiałów z rozbiórki i składowanie zgodnie ze wskazaniami zamawiającego,

� Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wskazane przez zamawiającego miejsce,
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� Wywiezienie pozostałych materiałów z rozbiórki wraz ze wszystkimi kosztami (utylizacja, składowanie itp.)

na odległość ustaloną przez Wykonawcę.

10. Przepisy związane

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

� Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004  r.  w  sprawie  szkolenia  w  dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.);

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996  r.  w  sprawie  rodzajów  prac

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (DzU Nr 62 poz. 287);

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie rodzajów prac, które

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62 poz. 288);

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.);

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

(DzU Nr 118, poz. 1263);

� Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (DzU Nr 47, poz. 401).
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Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 2

Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

Budowlanych

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45262300-4 Betonowanie

________________________________________________________________________________

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (SST)  jest  stosowana  jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji

betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych.  SST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu

wykonanie robót związanych z:

� przygotowaniem mieszanki betonowej,

� wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

� układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

� pielęgnacją betonu.

1.4. Podstawowe określenia

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

SO Wymagania ogólne (kod 45000000), a także podanymi poniżej:

� Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3
 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

� Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

� Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

� Zaprawa  -  mieszanka  cementu,  wody,  składników mineralnych  i  ewentualnych  dodatków przechodzących

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

� Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.

21



� Stopień wodoszczelności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem

przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną wartość ciśnienia  wody  w  MPa

działającego na próbki betonowe.

� Stopień mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton pod  względem jego

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania

próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

� Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w MPa.

� Wytrzymałość gwarantowana  betonu  na  ściskanie  Rb
G -  wytrzymałość (zapewniona  z  95-proc.

prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku  150mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO

Wymagania ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000).

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne

pkt. 2 (kod 45000000).

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

� dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

� dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

� dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.

Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora

nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

� oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-

6:1997,

� sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą spełniać

następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

� początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut.

� koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.
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Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

� wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8mm,

� wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń) nie

dających się rozgnieść w palcach i  nie rozpadających się w wodzie.  Nie dopuszcza się występowania  w cemencie

większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

� cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i ścianach);

� cement  luzem -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do pneumatycznego

załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objętości

cementu znajdującego się  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do

czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed

ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być suche  i  czyste,

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

� 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

� po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych.

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być przechowywana osobno w

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować się stałością cech  fizycznych  i  jednorodnością uziarnienia

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu

składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami

normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

� 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

betonowania.

Do  betonów klas  B30  i  wyższych  należy  stosować wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50,  o

maksymalnym wymiarze ziarna 16mm.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej

wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
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Grysy powinny odpowiadać     następującym wymaganiom:

� zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,

� zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,

� wskaźnik rozkruszenia:

-   dla grysów granitowych - do 16%,

-   dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

� nasiąkliwość - do 1,2%,

� mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,

� mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej - do 10%,

� reaktywność alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna  wywoływać

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

� zawartość związków siarki - do 0,1%,

� zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

� zawartość zanieczyszczeń organicznych  nie  dających  barwy ciemniejszej  od wzorcowej  wg  normy PN-B-

06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

� do 0,25mm - 14-19%,

� do 0,50mm - 33-48%,

� do 1,00mm - 53-76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

� zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,

� reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia

wymiarów liniowych ponad 0,1%,

� zawartość związków siarki - do 0,2%,

� zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

� zawartość zanieczyszczeń organicznych  nie  dających  barwy ciemniejszej  od wzorcowej  wg  normy PN-B-

06714.26.

� w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być     poddany badaniom niepełnym obejmującym:

� oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

� oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

� oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,

� oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań

wg  normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach

przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
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kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.  Należy  prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności  kruszywa  wg  normy PN-B-

06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

� napowietrzającym,

� uplastyczniającym,

� przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

� napowietrzająco-uplastyczniających,

� przyspieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i

Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania:

� nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

� mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20%

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

� wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),

� wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być ustalony  zgodnie  z  normą PN-EN  206-1:2003  tak,  aby  przy

najmniejszej  ilości  wody  zapewnić szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład

mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez

Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej

jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do

16mm.

Optymalną     zawartość     piasku w mieszance betonowej ustala się     następująco:

� z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się kilka  (3-5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej,

ilość piasku,

� za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie

charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru  A do wzoru Bolomey'a  stosowanego do wyznaczenia  wskaźnika  w/c  charakteryzującego

mieszankę betonową należy  określić doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się na  podstawie  uzyskanych

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej
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teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w

mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

� 400 kg/m3
 - dla betonu klas B25 i B30,

� 450 kg/m3
 - dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy

określić jako równą 1,3 Rb
G.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie

powinna przekraczać:

� wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających.

� wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

� wartości  4,5-6,5% -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem,  przy uziarnieniu

kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych  powinna być nie rzadsza od plastycznej,  oznaczonej  w normie PN-EN

206-1:2003 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i

następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

� metodą Ve-Be,

� metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN

206-1:2003 nie mogą przekraczać:

� ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

� ±10mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji  mieszanek  K1 do K3 (wg normy PN-B-06250)  trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  Dla

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).

Roboty  można  wykonać przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru.

Dozatory  muszą mieć aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników powinno  się odbywać wyłącznie  w

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od

0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000).
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Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).

Ilość "gruszek"  należy  dobrać tak,  aby  zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z  uwzględnieniem  odległości

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie

mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

� 90 min. - przy temperaturze +15°C,

� 70 min. - przy temperaturze +20°C,

� 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:

� wybór składników betonu,

� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

� sposób transportu mieszanki betonowej,

� kolejność i sposób betonowania,

� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

� sposób pielęgnacji betonu,

� warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

� zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień itp.,

� prawidłowość wykonania zbrojenia,

� zgodność rzędnych z projektem,

� czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,

� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

� prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  między innymi  wykonania  przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,

� prawidłowość rozmieszczenia  i  niezmienność kształtu  elementów wbudowanych  w  betonową konstrukcję

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie  można  rozpocząć po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem  do

dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji

betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

� ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

� ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu

składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich

opróżnianie  lub pompy przystosowanej  do podawania mieszanek plastycznych.  Przy stosowaniu pomp wymaga  się

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać     następujące warunki:

� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

� podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać buławę na  głębokość 5-8cm  w  warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w

stanie wibrującym,

� kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest  promieniem

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z

Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być uzgodnione  w  Projektantem,  a  w

prostszych  przypadkach  można  się kierować zasadą,  że  powinna  ona  być prostopadła  do  powierzchni  elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy

szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać bezpośrednio  przed  rozpoczęciem

betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania  nie

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza

jest wyższa niż   20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy

unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych  niż 5°C,  zachowując

warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej  15MPa przed pierwszym zamarznięciem.
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Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach,

jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki  betonowej +20°C w chwili  układania i  zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż +35°C.

Niedopuszczalne  jest kontynuowanie  betonowania w czasie  ulewnego  deszczu,  należy zabezpieczyć miejsce

robót za pomocą mat lub folii.

5.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3

razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

� wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą być gładkie  i  równe,  bez  zagłębień między  ziarnami  kruszywa,

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

� pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

� równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań

należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy  wykonać

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Konstrukcja  deskowań powinna  być sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

� szybkość betonowania,

� sposób zagęszczania,

� obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
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� zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

� zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

� zapewniać odpowiednią szczelność,

� zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

� wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. Deski powinny być jednostronnie

strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust,

należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych  albo pianką.  Należy zwrócić szczególną uwagę na  uszczelnienie

styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję należy  w  trakcie  betonowania  pobierać

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż:

� 1 próbka na 100 zarobów,

� 1 próbka na 50m3
 betonu,

� 3 próbki na dobę,

� 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje  się,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu,

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  Jeżeli wyniki  tych badań będą pozytywne,  to beton

należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz

nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym

niż od 28 dni.

Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po

3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN

206-1:2003.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać  w warunkach
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laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na

próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej  wg  normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną

partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany  stopień wodoszczelności  sprawdza się,  pobierając co najmniej  jeden raz w okresie  betonowania

obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  6  próbek  regularnych  o

grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy w

warunkach  laboratoryjnych  i  badać w  okresie  28  dni  wg  normy  PN-EN  206-1:2003.  Dopuszcza  się badanie

wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria

lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane

aktualną normą i  niniejszą SST  oraz ewentualnie  inne,  konieczne  do potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych

zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

� badanie składników betonu,

� badanie mieszanki betonowej,

� badanie betonu.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru  jest  1m3
 (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości  przedmiarowej

przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju

równym lub mniejszym od 6cm2.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Zgodność     robót z dokumentacją     projektową     i SST

Roboty  powinny  być wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową i  SST  oraz  pisemnymi  poleceniami

Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją

projektową i SST,

� inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzględnia:

� zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

� wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

� oczyszczenie deskowania,

� przygotowanie i transport mieszanki,

� ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

� wykonanie przerw dylatacyjnych,

� wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych

zakotwień, marek, rur itp.,

� rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

� oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,

� wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1:2002  Cement  –  Część 1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu  powszechnego

użytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2. Ocena zgodności.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki  do betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody badań.  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

badań

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
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PN-EN 480-4 Domieszki  do betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody badań.  Oznaczanie  ilości  wody wydzielającej  się

samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN  480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  zawartości  chlorków

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN  480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  zawartości  alkaliów  w

domieszkach.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  Metoda ultradźwiękowa  badania wytrzymałości  betonu na

ściskanie.

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-06712:1977 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

� 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

� 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

� Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 3

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45320000-6 Roboty izolacyjne

________________________________________________________________________________

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

Specyfikacja dotyczy nast  ę  puj  ą  cych elementów:

• Izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa z papy asfaltowej lub folii polietylenowej,

• Paroizolacja z folii polietylenowej,

• Izolacja termiczna posadzek i ścian ze styropianu,

• Izolacja termiczna z wełny mineralnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (SST)  jest  stosowana  jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.

1.4. Podstawowe określenia

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

SO Wymagania ogólne (kod 45000000).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w

Ogólnej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  SO  Wymagania  ogólne  pkt.  1.5.  (kod

45000000).

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne

pkt. 2 (kod 45000000).
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Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją

techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europejskiego  Obszaru Gospodarczego,  uznaną

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

• deklarację zgodności z uznanymi  regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

określonym przez Komisję Europejską,

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu

oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną,  bądź

uznano za "regionalny wyrób budowlany",

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.1. Wymagania ogólne

Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiadać

wymaganiom zawartym  w normach  zharmonizowanych  lub  świadectwach  ITB dopuszczających  dany  materiał  do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi  biologicznemu,  do

których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

Lepiki  i  kleje  nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać  dostateczną

odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg

metod badań podanych w normach zharmonizowanych i świadectwach ITB.

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach

państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji należy stosować papę I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-EN 13969 

• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć

widocznych  plam  asfaltu.  Dopuszcza  się  pudrowanie  i  piaskowanie  powierzchni  papy  izolacyjnej.  Przy

rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia  powstałe  na  skutek  sklejenia  się  papy.  Dopuszcza  się

naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3

miejscach na każde 10 m długości papy.

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

• wymiary papy w rolce

- długość: 20 m ± 0,20 m

40 m ± 0,40 m

60 m ± 0,60 m

- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ± 1 cm
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Pakowanie, przechowywanie i transport

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem

i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie.

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem

promieni słonecznych oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

• Rolki papy należy układać  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość  między

stosami – 80 cm.

2.2.2. Folia polietylenowa

• Folia polietylenowa gr. 0,2 mm stosowana jako paraizolacja, przeznaczona do ochrony przed zawilgoceniem

warstw izolacji termicznej.

• Folia polietylenowa gr. 0,2-0,5 mm stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Przeznaczenie:

Asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS.

Zakres stosowania:

BETON:

• gruntowanie nowych podłoży pod każdy rodzaj pap asfaltowych,

• wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych ław budowlanych, ścian i fundamentów,

• wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonów, loggi i tarasów,

• wykonanie izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na

gnojowice (na zewnątrz),

•  gruntowanie płyt betonowych mostów pod papy mostowe.

RENOWACJA STARYCH POKRYĆ DACHOWYCH:

• oczyszczanie i gruntowanie podłoŜy pod kaŜdy rodzaj pap asfaltowych.

STAL:

• gruntowanie remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy

nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie),

• zabezpieczanie stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, słupy,

• zabezpieczanie  powierzchni  metalowych,  np.  elementów  poręczy,  barier  energochłonnych,  konstrukcji

stalowych.

DREWNO:

• impregnacja powierzchni drewnianej,

• architektura ogrodowa – altany, szopy, elementy ogrodzeń,

• palisady – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).
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2.2.1. Roztwór asfaltowy do izolacji

Przeznaczenie:

Gęsta masa powłokowa SBS przeznaczona do zabezpieczania fundamentów.

Zakres stosowania:

Środek stosuje się na zimno po uprzednim zagruntowaniu zabezpieczanego podłoża za pomocą preparatu gruntującego.

Służy do wykonywania  zabezpieczeń  powłokowych części podziemnych  obiektów budowlanych,  takich jak  ściany,

ławy fundamentowe i inne elementy budowlane stale  zagłębione w gruncie.  Produkt  naleŜy stosować  w przypadku

niskiego poziomu wody gruntowej  nie wywołującej parcia hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne

budynku.

2.3. Materiały do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian EPS 200

Płyty z polistyrenu EPS 200 przeznaczone do izolacji ścian i stropu nad piwnicami.

DANE TECHNICZNE:

• Gęstość pozorna: ~25 kg/m³,

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 200 kPa ,

• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni: ≥ 250 kPa ,

• Wytrzymałość na zginanie: ≥ 315 kPa ,

• Stabilność wymiarowa: ±0,2%

2.3.2. Styropian EPS 70

Płyty z polistyrenu EPS 70 przeznaczone do izolacji ścian budynku.

DANE TECHNICZNE:

• Gęstość pozorna: ~15 kg/m³,

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 70 kPa ,

• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni: ≥ 100 kPa ,

• Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa ,

• Stabilność wymiarowa: ±0,2%

2.3.3. Wełna mineralna

Wełna  mineralna  niepalna  klasa  A1;  λ=  0,035  W/(m  K)  gr.  10  i  15cm,  gęstość  powyżej  15  kg/m3  ;

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).
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Roboty można wykonywać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który jednak musi posiadać  aktualne dane o

jego przydatności technicznej oraz musi uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000).

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały

powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Załadunek  i  wyładunek  oraz  transport

powinny odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkładu

Podkład pod izolacje powinien być  trwały, nieodkształca1ny i przenosić  wszystkie działające nań  obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być  zagruntowany  roztworem

asfaltowym lub emulsją  asfaltową.  Przy gruntowaniu  podkład powinien być  suchy,  a jego wilgotność  nie  powinna

przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym, że druga warstwa

może być  naniesiona  dopiero po całkowitym  wyschnięciu  pierwszej.  Temperatura  otoczenia w czasie  gruntowania

podkładu powinna być nie niższa niż +5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

Izolacja  fundamentów  z  papy  zgrzewalnej  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz

wymaganiami norm państwowych i aprobat technicznych.

Do klejenia  pap asfaltowych  należy stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy odpowiadający wymaganiom norm

państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i warstwą izolacji oraz na zakładach powinna wynosić 1,0-

1,5 mm.

Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych,  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie  powinna  być  nie

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne powinny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez

szczelin. Płyty powinny być  przycięte na miarę, bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach

każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków powinno wynosić minimum 3 cm. 

Stosowanie płyt frezowanych pozwala ułożyć izolację na zakład.
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6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Materiały izolacyjne

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie

mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń

co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta,  materiał  ten powinien być

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie  należy  stosować  również materiałów  przeterminowanych  (po  okresie

gwarancyjnym).

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej.

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si  ę   odby  ć   przed wykonaniem robót wyko  ń  czeniowych

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane w trakcie trwania budowy.

Wszystkie  roboty objęte niniejszą  specyfikacją  podlegają  zasadom odbioru robót zanikających i ulegających

zakryciu.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000).
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Płaci się za ustaloną ilość 1 m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

• wykonanie izolacji wraz z ochroną,

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowe emulsje anionowe.

PN-B-24003:1997 Asfaltowe emulsje kationowe (ogólnobudowlane).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12594:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Przygotowanie próbek do badań 

PN –EN 13969:2006+PN-EN13969:2006/A1:2007

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowego do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 

asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.

PN-EN  13163:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)  produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN  13164:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  polistyrenu  ekstrudowanego  (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 4

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45430000 Pokrywanie podłóg

________________________________________________________________________________

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru

posadzek i okładzin z płytek z kamienia naturalnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (SST)  jest  stosowana  jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

posadzek i okładzin z płytek z kamienia naturalnego.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

SO Wymagania ogólne (kod 45000000).

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SO  Wymagania ogólne  (kod

45000000).

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO  Wymagania ogólne

pkt. 2 (kod 45000000).

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót, panele podłogowej powinny mieć:

� Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

� Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez

producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną  dokumentację dotyczącą  składowanych na budowie

materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych

2.1. Rodzaje materiałów

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania posadzek i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego  stosowania  w

budownictwie.

2.1.2. Kompozycje klejące

Kompozycje  klejące  muszą  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  12004:2002  lub  odpowiednich  aprobat

technicznych.

2.1.3. Płyty i płytki z kamienia naturalnego

Powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN

177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

2.1.4. Zaprawy do spoinowania

Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia materiału powinna

być  dostarczona  na  budowę  z  kopią  certyfikatu  lub  deklaracji  zgodności,  stwierdzającej  zgodność  właściwości

technicznych  z  wymaganiami  podanymi  w  normach  i  aprobatach  technicznych.  Materiał  dostarczony  bez  tych

dokumentów nie może być stosowany. Proponuje się spoinę elastyczną szer. 6mm.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1. Sprz  ę  t i narz  ę  dzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

� szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

� łaty do sprawdzania równości powierzchni,

� poziomnice,

� gąbki do mycia i czyszczenia,

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000).

4.1. Transport i składowanie materiałów

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu  materiały

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i rozsypaniem.
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Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Warunki przyst  ą  pienia do robót

1) Roboty wykładzinowe należy wykonywać  w temperaturach nie niższych niż  +5°C i temperatura ta powinna

utrzymywać się w ciągu całej doby.

2) Wykonane wykładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie posadzek z płytek z kamienia naturalnego

Płytki i płyty przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć

linię, od której układane będą płytki.

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.  Należy rozprowadzić  ją po

podłożu  pacą  ząbkowaną,  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  powinna  być  nałożona  równomiernie  i

pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża. Powierzchnia z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna pozwolić  na

wykonanie posadzek w ciągu 10 minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się  od wyznaczonej  linii.  Nakładając płytkę,  należy ją lekko

przesunąć  po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić  w żądanej pozycji i docisnąć  tak, aby warstwa kleju pod płytką  miała

grubość 6-8 mm.

Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej.

W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej  szerokości spoiny należy stosować  wkładki

dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.

Po związaniu kleju należy usunąć  wkładki  dystansowe i  wypełnić  spoiny zaprawą  do fugowania  na menisk

wklęsły.  W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić

masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną

aprobatę techniczną.

5.3. Kontrola wykonania

Kontrola wykonanej posadzki i okładzin powinna obejmować:

– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową,

– stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,

– jakość  materiałów  na  podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności  przedłożonych  przez

dostawców,

– prawidłowość wykonania przez sprawdzenie:

– przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być większe niż

3mm na całej długości łaty),

– prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm,
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– grubości  warstwy  kompozycji  klejącej  pod płytkę,  która nie  powinna  przekraczać  grubości  określonej

przez producenta.

5.3. Konserwacja okładzin i wykładzin kamiennych

Konserwacja  okładzin  polega  na  okresowym  zmywaniu  ich  wodą  z  detergentami  lub  innymi  środkami

zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. Dodatkowo przed przystąpieniem

do użytkowania należy powierzchnię kamienną zaimpregnować.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1. Kryteria oceny jakości i odbioru

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia posadzek

* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Zasady obmiarowania

Jednostką  obmiarową  robót są jednostki z przedmiaru robót. Ilość robót określa  się  na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000).

8.1. Odbiór robót zanikaj  ą  cych i ulegaj  ą  cych zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek z kamieni naturalnych elementem ulegającym zakryciu są

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań

należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod wykładziny, określonymi w pkt 5.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj.

zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót wykładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku

należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie  ustalenia  związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)  oraz materiałów

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich

usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności

kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką

formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć     komisji następujące dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

• dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i

wyrobów budowlanych,

• protokoły odbioru podłoży,

• protokoły odbiorów częściowych,

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić badania

zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt 5. oraz dokonać oceny

wizualnej.

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden wynik  badań był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być przyjęta.  W takim

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

• jeżeli  jest  to  możliwe,  należy  ustalić zakres  prac  korygujących,  usunąć niezgodności  wykładziny  z

wymaganiami określonymi w pkt 5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładzin, zamawiający

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia

w stosunku do ustaleń umownych,

• w przypadku,  gdy nie  są możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do usunięcia

wadliwie wykonanych robót wykładzinowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

• ocenę wyników badań,

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót wykładzinowych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykładziny po użytkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładziny, z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady

w wykonanych robotach wykładzinowych.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000).

9.1 Zasady rozliczenia i płatno  ś  ci

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może

być dokonana według następujących sposobów:

• rozliczenie  ryczałtowe,  gdy  podstawą płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała  wartość

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej  w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą następuje  po  dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami  wynikającymi  z technologii

robót z kosztami zakupu,
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• wartość pracy sprzętu z narzutami,

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny  jednostkowe  uwzględniają również przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie  wszystkich

niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  osadzenie  elementów  wykończeniowych  i

dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  wykonanych

wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody,

oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty posadzkowe i schodowe – Wymagania 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i Lastrykowych paneli. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki  techniczne wykowania  i odbioru robót budowlanych część  B zeszyt  5 Okładziny i wykładziny z płytek

ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 5

Grupa robót: 454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej

________________________________________________________________________________

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (SST)  jest  stosowana  jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

i montaż stolarki okiennej i drzwiowej występujących w obiekcie budowlanym.

1.4. Podstawowe określenia

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją

techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub Europejskiego  Obszaru Gospodarczego,  uznaną

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

• deklarację zgodności z uznanymi  regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa

określonym przez Komisję Europejską,
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• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu

oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską Normą lub  aprobatą techniczną,  bądź

uznano za "regionalny wyrób budowlany",

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Drzwi drewniane wewnętrzne typowe

Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, sosnowe. Drzwi lakierowane w kolorze brązowym.

2.3. Drzwi zewn  ę  trzne stalowe wej  ś  ciowe

Drzwi zewnętrzne drewniane, konstrukcji ramowej z płycinami, z drewna dębowego, okucia stalowe. Ościeżnice

stałe z progiem ze stali nierdzewnej lub drewnianym.

2.4. Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i

uchwytowo-osłonowe.  Okucia  powinny  odpowiadać wymaganiom norm zharmonizowanych,  a  w przypadku  braku

takich norm  -  wymaganiom  określonym  w  normach  zharmonizowanych,  świadectwie  CE  dopuszczającym  do

stosowania  wyrobu  stolarki  budowlanej  wyposażonej  w  okucia,  na  które  nie  została  ustanowiona  norma.  Okucia

stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4 (kod 45000000).

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub

projektem  indywidualnym.  Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie

opakowanie.  Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić w  miarę możliwości  przy  użyciu  palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi  przez Inspektora nadzoru

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000).

5.1. Przygotowanie ościeży

Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić dokładność wykonania  ościeża,  do  którego  ma  przylegać

ościeżnica.  W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni  ościeża, należy je

naprawić i oczyścić.
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Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli poniżej:

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań

Wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojaka

do 150

do 150 4 nie mocuje się po 2

150-200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2

powyżej 150

do 150 6 nie mocuje się po 3

150-200 8 po 1 po 3

powyżej 200 10 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

� Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.

� Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć

przed korozją biologiczną od strony muru.

� Ościeżnicę metalową zamocować do konstrukcji stalowej za pomocą śrub lub spawania.

� Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu świadectwem CE (pianka montażowa).

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luz między skrzydłami + 2 + 2

Między skrzydłami a ościeżnicą - 1 - 1

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej

• W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.  Elementy

kotwiące osadzić w ościeżach.

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką montażową.

• Ustawienie okna należy sprawdzić  w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być

mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

• Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny  między

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB

(pianka  montażowa).  Zabrania  się  używać  do  tego  celu  materiałów  wydzielających  związki  chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000).

6.1.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją projektową i  niniejszą

Specyfikacją.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm PN-EN 14351 dla stolarki okiennej i

drzwiowej.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

� sprawdzenie zgodności wymiarów,

� sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,

� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

� sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Kontrola ta przeprowadzana  jest  przez Inspektora nadzoru,  a  jej wyniki  potwierdzone  wpisem do dziennika

budowy.  W przypadku  stwierdzenia  uchybień w jakości  zastosowanych  materiałów i  wykonanych  robót  Inspektor

nadzoru nakaże wykonać prace naprawcze lub uzupełniające na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową dla stolarki okiennej i drzwiowej jest „m2” lub „szt.” wbudowanej stolarki.

Ilość robót  określa  się na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000).

Wszystkie roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje

wszystkie materiały i roboty występujące w niniejszej Specyfikacji.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000).

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

� dostarczenie gotowej stolarki,
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� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

� dopasowanie i wyregulowanie,

� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-EN 12150-2:2006 Szkło budowlane.

PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12519:2007 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN ISO11600 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5).

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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